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Hannu Hyvonen
Kuopion kaupunki

Hanke: Vaihe: Hankesuunnnittelu
11 Py6ron paivakoti Paikkakunta: Kuopio
Haahtela-ind.: 99,0/1.2022
Hintataso: 116,8/4.2023
Laajuus: 2448 m2,2 791 brm2, 12 302 rm3
Hankekoko: 2791 brm2
Jakaja: 2791 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PAARYHMITTAIN

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %

B1 Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 687 000 246 6,6
Rakennuttaminen ja valvonta 393 000 141 3,8
Liittymismaksut 84 000 30 0,8

Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensa 1165 000 417 11,2

B2 Rakennustekniset tyot

1 Aluety6t 638 000 229 6,1
1 Rakennuksen maatyot 88 000 32 0,8
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 187 000 67 1,8
3 Runko- ja vesikattorakenteet 1607 000 576 15,5
4 Taydentéavat rakenteet 753 000 270 72
5 Sisapuoliset pintarakenteet 595 000 213 57
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 376 000 135 3,6
7 Konetekniset tyot 113 000 40 11
8,9 Tyomaan kaytto- ja yhteiskust. 810 000 290 78
Kate 900 000 322 8,7
Yhteensa 6 068 000 2174 58,3
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 119 000 43 11
71 Vesi- ja viemarityot 279 000 100 2,7
71 Muut putkityot 432 000 155 4,2
72 llmanvaihtoty6t 376 000 135 3,6
72 Saatdlaitteet 30 000 11 0,3
72 Muut iv-tyot 158 000 57 15
Yhteensa 1394 000 499 13,4
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Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %
B4 Sahkotyot

Valaistus 233 000 83 2,2

Sahkon jakelu 17 000 6 0,2

Séhkokeskukset 34000 12 0,3

Muu sahko 424000 152 4,1

Yhteensa 707 000 253 6,8
B5 Erillishankinnat 32000 11 0,3
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensa 9 365 000 3355 90,0
Muut kustannukset

Tontti

Prosenttitaide 102 000 37 1,0

Toiminnan yllapito

Rahoitus

Hankevaraukset 933 000 334 9,0
Muut kustannukset 1035 000 371 10,0
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 10 400 000 3726 100,0
Arvonlisévero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 496 000 894
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 12 896 000 4621



