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Hannu Hyvonen
Kuopion kaupunki

Hanke: Vaihe: Hankesuunnnittelu
12 Py6ron paivakoti Paikkakunta: Kuopio
Haahtela-ind.: 99,0/1.2022
Hintataso: 105,0/1.2024
Laajuus: 2442 m2,2 796 brm2, 12 153 rm3
Hankekoko: 2791 brm2
Jakaja: 2791 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PAARYHMITTAIN

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %

B1 Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 668 000 239 6,7
Rakennuttaminen ja valvonta 386 000 138 39
Liittymismaksut 80 000 29 0,8
Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensa 1134 000 406 11,3

B2 Rakennustekniset tyot

1 Aluetyot 539 000 193 54
1 Rakennuksen maatyot 81 000 29 0,8
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 169 000 61 1,7
3 Runko- ja vesikattorakenteet 1604 000 575 16,0
4 Taydentéavat rakenteet 705 000 253 7,1
5 Sisapuoliset pintarakenteet 539 000 193 54
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 339 000 121 3,4
7 Konetekniset tyot 101 000 36 1,0
8,9 Tyomaan kaytto- ja yhteiskust. 762 000 273 7,6
Kate 862 000 309 8,6
Yhteensa 5701 000 2043 57,0
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 106 000 38 11
71 Vesi- ja viemarityot 255 000 91 2,6
71 Muut putkityot 462 000 166 4,6
72 llmanvaihtoty6t 364 000 130 3,6
72 Saatdlaitteet 28 000 10 0,3
72 Muut iv-tyot 266 000 95 2,7
Yhteensa 1482 000 531 14,8
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Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %
B4 Sahkotyot

Valaistus 193 000 69 19

Sahkon jakelu 16 000 6 0,2

Séhkokeskukset 30 000 11 0,3

Muu sahko 389 000 139 3,9

Yhteensa 628 000 225 6,3
B5 Erillishankinnat 40 000 14 0,4
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensa 8986 000 3220 89,9
Muut kustannukset

Tontti

Prosenttitaide 110 000 39 11

Toiminnan yllapito

Rahoitus

Hankevaraukset 904 000 324 9,0
Muut kustannukset 1014 000 363 10,1
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 10 000 000 3583 100,0
Arvonlisévero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 400 000 860
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 12 400 000 4443





