

Kuopion kaupunki
Markku Kolari / Juhani Rossinen
Kunnossapito

KUMPUNIEMEN UIMARANNAN KUNNOSTUS

Katselmus Kumpuniemessä 17.10.2022

Toimenpide	Tarjous	Määrä	yksikkö	a'-hinta alv 0%	Yhteensä alv 0%
Kaivinkonetyö	Maansiirto L Niskanen	8 h		90	720,00
Rantahiekka	Maansiirto L Niskanen	90 tn		5,6	504,00
Uimakopin kunnostus	Följari Oy	tarjouksen mukaan			1 810,40
Varaus:					
Ilmoitustaulu		1		arvio	500,00
Pöytä-penkkiryhmä	Valmiskaluste	1		arvio	1 000,00
Yhteensä					3 534,40
					Alv 0%
Aikataulu	Rantahiekka ja kaivinkonetyö		loka-marras	2022	
	Uimakoppi		kevät	2023	
	Kalusteet		kevät	2023	