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Kustannussuunnittelija Hannu Hyvdnen
Kuopion kaupunki

Hanke: Vaihe:
54201 1 HIRVILAHDEN KOULU B Paikkakunta:  Kuopio
vanharakennus Hja\ahtela—lnd.: 92,0/1.2021

Hintataso: 104,0/01.2024

Laajuus: 215 m2, 260 brm2, 1 350 rm3
Niemisjarventie 15 Hankekoko: 248 brm2

Jakaja: 248 brm2

Korjausaste: 77,8%

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PAARYHMITTAIN

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %

B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 111 000 448 8,5
Rakennuttaminen ja valvonta 78 000 315 6,0
Liittymismaksut
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensa 189 000 762 14,5

B2 Rakennustekniset tyot

1 Aluety6t 42 000 169 3,2
1 Rakennuksen maatyot 14 000 56 11
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 97 000 391 75
3 Runko- ja vesikattorakenteet 187 000 754 14,4
4 Taydentéavat rakenteet 40 000 161 31
5 Sisapuoliset pintarakenteet 78 000 315 6,0
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 55 000 222 43
7 Konetekniset tyot 394 2

8,9 Tyomaan kaytto- ja yhteiskust. 155 000 625 11,9
Kate 110 000 444 8,5
Yhteensa 779 000 3141 59,9

B3 LVI-tyot

71 Lammityslaitteet 29 000 117 2,2
71 Vesi- ja viemarityot 44 000 177 34
71 Muut putkityot 2000 8 0,1
72 llmanvaihtoty6t 67 000 270 52
72 Saatdlaitteet 5000 20 0,4
72 Muut iv-tyot 531 2

Yhteensa 147 000 593 11,3
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Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %
B4 Sahkotyot

Valaistus 29 000 117 2,2

Sahkon jakelu 4000 16 0,3

Séhkokeskukset 4000 16 0,3

Muu sahko 44000 177 3,4

Yhteensa 81 000 327 6,2
B5 Erillishankinnat
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensa 1196 000 4823 92,0
Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan yllapito

Rahoitus

Hankevaraukset 105 000 423 8,0
Muut kustannukset 105 000 423 8,0
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 1300 000 5242 100,0
Arvonlisévero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 312 000 1258
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 1612 000 6 500



